入札 (見積) 調書

| 予定価格(税抜き) | | | | | 10, 295, 000 円 | | | | 最低制限価格(税抜き) | | | | 9,214,000 円 | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|----------------|-------------------------|---|-----|-------------|---|---|---|-------------|---|-----------------|---|---|---|---|-------------|----------------|
| 工事名 | | | | | 숚 | 令和7年度 町道法師橋線法師橋(歩道)修繕工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入 | 札 | (| 見 | 積 |) | 令 | 和 | 7 年 | 10 月 | 2 | 日 | 契 | 約 | 方 | \ /- | | 般 | 競 | 争 | | - 杜 |
| 0 | | 日 | | | 時 | 9 | ŀ | 诗 | 00 | í | 分 | 关 | ボソ | Л | 伝 | 指 | 名 | 競 | 争 | 入 | 札 |

| | 1 | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---------------|----|----------|----|
| 入 札 (見積) 者 | 入 札 (見積) | 順 | 第 2 回 | | 第 3 回 | I |
| 氏 名 | 金額 | 位 | 入札 (見積) 金額 | 順位 | 入札(見積)金額 | 順位 |
| 内田建設(株) | 辞退 | | | | | |
| | 奸 迟 | | | | | |
| (有) 山田土木 | 辞退 | | | | | |
| 堀建設(株) | 10, 295, 000 | 3 | | | | |
| | | | 最低制限価格を下回ったため | | | |
| (有) 平野建設 | 9, 206, 000 | 1 | 失 格 | | | |
| (株) 栗栖組 | 辞退 | | | | | |
| 日和学的 (#) | 1 4 14 | | | | | |
| 昌和道路(株) | 辞退 | | | | | |
| 日発建設(有) | 10, 500, 000 | 5 | | | | |
| (有)山本建設 | 辞退 | | | | | |
| (有) 津和野土建 | 10, 295, 000 | 3 | | | | |
| | 10, 200, 000 | | 審査の上 | | | |
| (有)ナガヨシ技建 | 9, 260, 000 | 2 | 落 札 | | | |
| (有)中村緑化建設 | 辞退 (9月29日付け) | | | | | |
| (有) 岩本工務店 | 辞退 (9月12日付け) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |