

つわ暮第621号
令和8年 3月 13日

関係者各位

津和野町長 下森 博之

津和野町ホームページリニューアル業務に係る
公募型プロポーザルに対する質問の回答書

次の通り質問がありましたので、回答いたします。

該当資料名・ページ	質問事項	回 答
実施要領 2(4) 業務費上限額・p. 1	①ホームページ公開日から令和9年3月31日までの運用保守費用は、「業務費上限額」の内に含めておくべきでしょうか？	①ホームページ公開日から令和9年3月31日までの運用保守費用は、「業務費上限額」の内に含めて提示ください。
実施要領 3. 参加資格・p. 1	②【再委託および参加資格(類似業務の実績)について】 作業工程やシステム(CMS)の一部について、あらかじめ同意を得ることで再委託が可能とされています。この場合、プロポーザル参加資格として求められる「過去5年間における同種及び同程度と認められる業務の履行実績」について、参加者(元請)自身の実績だけでなく、再委託先企業の実績も含めて要件を満たすものとして参加することは可能でしょうか。	②参加者(元請)の実績を求めているものであり、再委託先企業の実績を含めて要件を満たすものとすることはできません。

<p>実施要領 6(1)④ 実績調書(様式第4号)・p.2</p>	<p>③実績調書(様式第4号)に過去5年間に於いて実績が確認できる契約書、仕様書及び事業が完了したことが確認できる報告書の写しを添付すること。とありますが、当社が保管している資料は契約書のみであり、仕様書および事業完了を確認できる報告書が手元にない案件がございます。この場合、契約書の写しのみの提出でも差し支えないかご教示頂けますでしょうか。</p>	<p>③契約書の写しで実績が確認できるものであれば、評価の対象とする場合がございますので、ご提出ください。</p>
<p>実施要領 7(1)② 企画提案書(任意様式)・ p.3</p>	<p>④企画提案書の章立て(項目の構成)はどのようにすればよいか、ご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>④想定している章立て・項目・構成はございません。仕様書の各項目に基づく提案をお願いします。</p>
<p>実施要領 7(1)② 企画提案書(任意様式)・ p.3</p>	<p>⑤企画提案書に記載する項目(構成)について、ご教示頂けますでしょうか。</p>	<p>⑤想定している章立て・項目・構成はございません。仕様書の各項目に基づく提案をお願いします。</p>
<p>実施要領 7(1)② 企画提案書(任意様式)・ p.3</p>	<p>⑥デザインをよく見ていただきたい部分など必要に応じてA3サイズを使用する場合は、1ページ換算という認識で問題ないでしょうか。</p>	<p>⑥問題ございません。</p>
<p>実施要領 7(1)② 企画提案書(任意様式)・ p.3</p>	<p>⑦企画提案書を読みやすくする目的で、中表紙を入りたいのですが、中表紙はページ数には含まない認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>⑦中表紙はページ数には含みませんので、入れていただいて構いません。</p>
<p>実施要領 7(1)④ 見積書(任意様式)・ p.3 仕様書 5・p.7</p>	<p>⑧【運用・保守業務の対象期間について】 仕様書には「新ホームページ運用開始から令和9年度末までの運用・保守業務は、当事業に含む」とある一方で、別途算出を求める期間が「令和9年度以降」となっており、また履行期間は「令和9年3月31日(令和8年度末)まで」と指定されています。 予算内(上限12,898,000円)に含めるべき運用・保守期間は、「令和8年度末(令和9年3月31日)まで(約1年分)」の誤記でしょうか。正しい対象期間をご教示ください。</p>	<p>⑧ご指摘のとおり、仕様書「5 運用・保守業務」の「新ホームページ運用開始から令和9年度末までの運用・保守業務は、当事業に含む。(サーバー、SSL更新費含む)」という文言の「令和9年度末」は誤りであり、正しくは「令和8年度末」です。訂正します。 従って、予算内(上限12,898,000円)に含めるべき運用・保守期間は、「令和8年度末(令和9年3月31日)」までとなります。</p>

<p>実施要領 8. 契約候補者の選定方法・p. 3</p>	<p>⑨審査基準表を公開いただけますでしょうか。また、その内、提案価格や機能要件の審査配点がある場合は、点数の算出式についても開示いただけますでしょうか。</p>	<p>⑨審査基準表や配点内訳は公開しておりません。</p>
<p>実施要領 8. 契約候補者の選定方法・p. 3</p>	<p>⑩「審査基準表により採点（100点満点）」とありますが、審査基準表の配点（技術点・価格点等）の内訳について、ご教示いただけますでしょうか。 ※【別紙】のような評価表があればご教示をお願いします。</p>	<p>⑩審査基準表や配点内訳は公開しておりません。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施（3）プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑪プレゼンテーションの順番はどのように決まりますでしょうか。</p>	<p>⑪プレゼンテーションの順番は、当日令和8年3月30日（月）に提案者によるくじ引きを行い、決定することとします。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施（3）プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑫十分な提案説明を行うため、提案・デモンストレーションの時間を30分に延長していただくことは可能でしょうか。</p>	<p>⑫大変申し訳ございませんが、プレゼンテーションの時間の延長はできません。要領どおりの実施をお願いいたします。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施（3）プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑬プレゼンテーションの審査員の構成（人数、部署名、役職等）について、ご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>⑬審査員は、町長、副町長、教育長、総務財政課長の4名です。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施（3）プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑭選考される構成メンバーに応じた適切な提案を行いたいと考えております。お名前等ではなく、選考メンバーの構成（人数、部署名、役職等）をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>⑭審査員は、町長、副町長、教育長、総務財政課長の4名です。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施（3）プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑮プレゼンテーションの参加人数を増やしていただくことは可能でしょうか。（最大3名まで）</p>	<p>⑮承知しました。最大3名までとし、「実施要領」を修正します。</p>

<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施(3)プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑩プレゼンテーションにて、プロジェクターに接続する HDMI ケーブル等は貴町にてご準備いただける想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>⑩HDMIケーブルは当町が用意します。</p>
<p>実施要領 9. プレゼンテーション及び審査の実施(3)プレゼンテーションについて・p. 4</p>	<p>⑪当日はスクリーンに HDMI ケーブルでの接続を予定しております。HDMI ケーブルを貸与いただく事は可能でしょうか。 なお、念の為こちらでもケーブルを持参いたしますので、当日のトラブルはございません。</p>	<p>⑪HDMIケーブルは当町が用意します。</p>
<p>仕様書 1 業務の概要 (5) リニューアル基本方針・p. 1 2 リニューアル業務 (6) アクセシビリティ対応・p. 4</p>	<p>⑫【CMS 管理範囲から除外されるコンテンツについて】 「現行データの仕様等や運用上の理由で、一部コンテンツを除外する場合があります」と記載されていますが、CMS 管理範囲から除外されるコンテンツの具体的な量や対象(例：森鷗外記念館などの特設ページ等)について、現時点で想定されている範囲をご教示ください。</p>	<p>⑫森鷗外記念館 https://www.town.tsuwanog.lg.jp/shisetsu/ouga.html 安野光雅美術館 https://www.town.tsuwanog.lg.jp/anbi/anbi.html 桑原史成写真美術館 https://www.town.tsuwanog.lg.jp/kuwabara_photo/ につきましては、リニューアル業務の対象外です。</p>
<p>仕様書 1 業務の概要 (6) 業務概要・p. 2</p>	<p>⑬企画提案書に掲載する内容は主な業務項目の内容・順番で宜しいでしょうか。</p>	<p>⑬想定している章立て・項目・構成はございません。仕様書の各項目に基づく提案をお願いします。</p>

<p>仕様書 1 業務の概要 (8) 現行サイトの状況・p. 2</p>	<p>⑩以下のサイトはドメイン内 (town.tsuwano.lg.jp) ですがリニューアルの対象になりますでしょうか。</p> <p>森鷗外記念館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/shisetsu/ougai.html</p> <p>安野光雅美術館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/anbi/anbi.html</p> <p>桑原史成写真美術館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/kuwabara_photo/</p> <p>もし対象でしたら、森鷗外記念館 6 ページ 安野光雅美術館 10 ページ 桑原史成写真美術館 4 ページ こちらのページ数でお間違いないでしょうか。</p> <p>また、各サイトのデザインやコーディング、システムやデータベース情報などのデータは頂けますでしょうか。</p>	<p>⑩森鷗外記念館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/shisetsu/ougai.html</p> <p>安野光雅美術館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/anbi/anbi.html</p> <p>桑原史成写真美術館 https://www.town.tsuwano.lg.jp/kuwabara_photo/</p> <p>につきましては、リニューアル業務の対象外です。</p>
<p>仕様書 1 業務の概要 (8) 現行サイトの状況・p. 2 2 リニューアル業務 (7) コンテンツ移行要件・p. 4</p>	<p>⑪【不要な過去記事等の削除予定について】</p> <p>「本町が指定する既存ホームページのコンテンツは全て移行する」とありますが、現行の総ページ数 (約 2,865 ページ) から、移行前に発注者様側で過去の不要な記事 (過去のコロナ関連情報等) を整理・削除し、移行対象ページ数を減らす予定はございますでしょうか。</p>	<p>⑪整理後のページ数が約 2,865 ページであり、実際の移行時には、このページ数から若干前後することが想定されます。</p>
<p>仕様書 2 リニューアル業務 (7) コンテンツ移行要件・p. 4</p>	<p>⑫【現行サイトのコンテンツデータ提供方法について】</p> <p>移行にあたっての現行サイトのコンテンツデータ (HTML ファイルや画像データ等) の取得方法についてご教示ください。発注者様もしくは現行保守事業者様からデータ一式を提供いただけるのでしょうか。あるいは、現行サーバーへの FTP 接続情報等をいただき受託者側で抽出する想定でしょうか。</p>	<p>⑫データ一式の提供及び現行サーバーへの FTP 接続情報等を提供することはできません。データの移行方法といたしましては、受託者側で現行サイトから PDF や画像をダウンロードしていただくこととなります。</p>

仕様書 2 リニューアル業務 (7) コンテンツ移行要件・p. 4	⑳ウ PDF などのファイル、画像の移行については、アクセシビリティの修正対象となりますでしょうか。	㉓移行する PDF などのファイル、画像についてはアクセシビリティの修正対象としません。
仕様書 2 リニューアル業務 (7) コンテンツ移行要件・p. 4	㉔本業務で移行を想定しているページ数はいくつでしょうか。	㉔約 2,865 ページです。ただし、実際の移行時には、ページ数が若干前後することが想定されます。
仕様書 2 リニューアル業務 (9) 外国人閲覧者への対応・p. 5	㉕対象言語がありますでしょうか。また、グーグル翻訳での対応は可となりますでしょうか。	㉕対象言語は特に定めておりませんが、現行サイトの 5 つの言語があることが望ましいと考えています。グーグル翻訳での対応については認めます。
仕様書 5 運用・保守業務・p. 7	㉖新ホームページ運用開始から令和 9 年度末での運用・保守業務は、当事業に含むとありますが、令和 8 年度末が正しい表記となりますでしょうか。 1 業務の概要、(3) 履行期間 1 ページに契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日 (水) までと記載しています。	㉖ご指摘のとおり、仕様書「5 運用・保守業務」の「新ホームページ運用開始から令和 9 年度末までの運用・保守業務は、当事業に含む。(サーバー、SSL 更新費含む)」という文言の「令和 9 年度末」は誤りであり、正しくは「令和 8 年度末」です。訂正します。
仕様書 7 納品・p. 9	㉗システム (CMS) マニュアル (コンテンツ作成者及び承認者向けマニュアル) とありますが、管理者向けマニュアルは必要でしょうか。	㉗ご指摘のとおり、管理者向けマニュアルは必要です。正しくは、「(5) システム (CMS) マニュアル (コンテンツ作成者・承認者向けマニュアル、及び管理者向けマニュアル) です。訂正します。
実施要領・仕様書に該当なし	㉘現在の承認フローをご教示頂けますでしょうか。	㉘現在、2 段階承認を行っております。①作成者が承認者の承認を得て、②承認者が管理者の承認を得ています。